

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №01/2023

Выполнение работ по объектам: Ремонтные работы части автодороги по ул. Гохда в с. Мехельта

(Идентификационный код закупки № 233050900584405090100100020004211244)

с. Мехельта

«29» мая 2023г.

Администрация сельского поселения «сельсовет Мехельтинский» Гумбетовского района Республики Дагестан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Абдунасинова Магомеда Ахмедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "МС РЕМСТРОЙ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Магомедова Лабазана Гасановича, действующего на основании устава с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (Протокол № 0303300073623000001 от 12 мая 2023), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы по ул. Гохда в с. Мехельта Гумбетовского района РД (далее - работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, является законченный завершенный объект ремонта.

1.3. Срок выполнения работ - **начало работ – с даты заключения контракта, завершение работ – по 15 ноября 2023 года (включительно). С правом досрочного выполнения работ.**

**Место выполнения работ:** Республика Дагестан, Гумбетовский район, село Мехельта, ул. Гохда.

### 2. Цена Контракта. Порядок расчетов по Контракту

2.1. Цена настоящего Контракта определена по результатам проведения аукциона в электронной форме, и составляет 999 000 (девятьсот девяносто тысяча ) рублей 00 копеек, включая НДС /без НДС (в случае-если УСН) и обязательные платежи.<sup>1</sup>

*В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, заказчик уменьшает сумму контракта на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы российской федерации заказчиком.*

<sup>1</sup>При условии наличия у Подрядчика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен.

Цена Контракта является фиксированной и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменения в Контракт могут вноситься дополнительным соглашением в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

2.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся в безналичной форме.

2.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком за фактически выполненные работы на Объекте после подписания актов приемки, не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2.4. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, заказчик уменьшает сумму контракта на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы российской федерации заказчиком.

2.6. Источник финансирования – **Республиканский бюджет РД, средства местного бюджет.**

### **3. Срок действия Контракта**

3.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

### **4. Обязанности и права Подрядчика**

4.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные пунктом 1 настоящего Контракта, в соответствии с действующими в РФ СНиП, ГОСТ и утвержденной сметной документацией в сроки, установленные условиями Контракта.

Поставщик (подрядчик, подрядчик) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги

4.1.2. Обеспечить:

- качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов в течение гарантийного срока.

4.1.3. До начала производства работ на Объекте представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.

4.1.4. Осуществить при необходимости временное присоединение всех необходимых коммуникаций, на период выполнения работ на Объекте.

4.1.5. Обеспечить выполнение требований заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

4.1.6. В случае выявления недостатков и дефектов, подрядчик обязан в течение двух дней дня с момента выявления устранить такие недостатки и дефекты. При этом Подрядчик сам несет затраты на расходуемые при этом материалы.

При этом применяемые при выполнении работ Объекта материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику за 1 (один) день до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций и оборудования. При этом заказчик признает сертификаты, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по сертификации и испытанию материалов и оборудования.

4.1.7. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также установить информационные щиты на период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями СНиП.

4.1.8. Обеспечить содержание в чистоте и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего строительного транспорта.

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. Вывезти в недельный срок после выполнения всех работ за пределы Объекта оборудованием транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество, в том числе мусор.

4.1.11. Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством и правовыми актами Российской Федерации. Персонал Подрядчика допускается на территорию Объекта с учетом графика работы, согласованного с представителями Заказчика.

4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик вправе завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с Заказчиком.

4.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков.

4.4. Подрядчик имеет иные права, предусмотренные законодательством.

## **5. Обязанности и права Заказчика**

### **5.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:**

5.1.1. По письменному сообщению, Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию в течение срока, установленном настоящим контрактом организовать совместно с Подрядчиком приемку надлежащим образом выполненных работ в соответствии с установленным порядком.

5.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

### **5.2. Заказчик вправе:**

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, привлекать независимую экспертизу, приостанавливать выполнение работ в случае явных технологических нарушений;

5.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте становится, очевидно, невозможным.

5.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

5.2.4. Обеспечить контроль выполнения работ, материалами и оборудованием, изделиями и конструкциями, имеющими сертификаты соответствия определенных законодательством РФ уполномоченных органов.

## **6. Охранные мероприятия**

6.1. Сохранность находящихся на Объекте материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ Подрядчик осуществляет за свой счет.

## **7. Сдача и приемка работы**

7.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения выполнения работ на Объекте по настоящему Контракту:

Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 7.1 Контракта, содержащаяся в документе о приемке;

7.3. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с

настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

7.4. В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

7.5. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

7.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, подрядчик);

7.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, подрядчик) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

7.8. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.9. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания Акта приемки выполненных работ.

## 8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

Максимальный срок устранения недостатков Работ не может превышать 2 (два) дня с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии заказчика;

8.2. Срок гарантий на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки работ за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем получения письменного извещения заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, заказчик для их подтверждения вправе:

- привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;
- подписать акт в одностороннем порядке.

## **9. Внесение изменений в Контракт и порядок его расторжения**

9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, не противоречащая действующему законодательству, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения с учетом ограничений, предусмотренных законом.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 ФЗ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. В случае расторжения настоящего контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных законом.

9.6. В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет

достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

9.7. Предусмотренные пунктами 9.5- 9.6 изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.8. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.9. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.10. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотрены частью 1 настоящей статьи изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

## **10. Ответственность Сторон**

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 Правила, устанавливают порядок определения в контракте:

размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

10.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

10.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.16. Предусмотрена ответственность подрядчика за непредставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пени подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Данное условие действует в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает сто млн. рублей.

10.17. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## **11. Форс-мажор**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, иных стихийных бедствий, признанных в установленном порядке «чрезвычайной ситуацией», если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

## **12. Порядок разрешения споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, возникшие разногласия и споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Дагестан.

## **13. Заключительные положения**

13.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет заказчику независимую гарантию.

в размере, указанном в пункте 13.2. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

13.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 49 950 (сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек, что составляет 5 процентов от НМЦК.

13.3. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном законом о контрактной системе. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи».

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и выданной:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительства), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после подписания контракта и до этапа приемки выполненных работ.

13.5. Затраты, связанные с получением независимой гарантии по Контракту, несет Поставщик.

13.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета преимуществва) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13.7. Поставщик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения контракта при следующих условиях:

- отсутствие неуплаченных неустоек;
- если предусмотрен аванс – приемка товаров, работ, услуг в объеме выплаченного аванса:

13.8. Поставщик в ходе исполнения контракта вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом поставщик может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.9. Затраты, связанные с получением независимой гарантии по контракту, несет Подрядчик.

13.10. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта и гарантийного обязательства выбрано внесение денежных средств, то такое обеспечение возвращается Подрядчику (поставщику, исполнителю) не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) (прекращение обязательств по контракту включая срок выполнения работ плюс гарантийный срок) обязательств по контракту, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются заказчиком на основании письменного требования поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту на банковский счет, указанный в контракте.

Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

13.12. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, подлежат применению нормы действующего законодательства.

13.13. Если, какая-либо из статей Контракта или ее часть окажется недействительной вследствие принятия какого-либо закона или иного нормативного акта, она будет считаться отсутствующей в контракте, при этом остальные положения остаются в силе.

13.14. Любое уведомление, которое направляет Заказчик Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Контракту. Уведомление

вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении).

Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Контракту.

13.15. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений по Контракту.

13.16. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.17. К настоящему Контракту прилагаются:

Сметная документация Приложение № 1

#### 14. Юридические адреса, реквизиты и подписи «Сторон»

Заказчик:	Подрядчик:
<b>АДМИНИСТРАЦИЯ СП «сельсовет Мехельтинский»</b>	Общество С Ограниченной Ответственностью "МС РЕМСТРОЙ" ОГРН 1220500007090 ИНН 0572030972
ИНН 0509005844 КПП 050901001 ОГРН 1020501742381 Номер телефона 8 928 566 18 94 Банковские реквизиты Отделение – НБ Республика Дагестан банка России/УФК по Республике Дагестан г. Махачкала Лицевой счет 03033922310 Р/счет 03100643000000010300 К/счет 40102810945370000069 БИК банка 018209001	КПП 050601001 Юридический адрес: 368981, Российская Федерация, Республика Дагестан, 2 СЕЛЬСОВЕТ АНСАЛТИНСКИЙ, УЛ ДРУЖБЫ, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК БИК 040702615 К/с 30101810907020000615 Р/с 40702810460320014905
Глава сельского поселения «сельсовет Мехельтинский»	Подрядчик:
 М.А.Абдунаси́ров М.П.	 Л.Г. Магомедов



форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	4280130
по ОКПО	97977345
по ОКТО	01/2023
по ОКПО	29.05.2022г.

Номер документа	Дата составлен	Очетный период
1	29.05.2023	с 31.05.2023

(организация, адрес, телефон, факс)  
 Администрация СП "сельсовет "Мехельтинский", 368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, село Мехельта, ул. Дружбы, д. 3  
 (организация, адрес, телефон, факс)  
 ООО "МС РЕМСТРОЙ" 368981, Республика Дагестан, м.р-н Ботлихский, с.п. Сельсовет Ансалтинский, с Ансалта, ул Дружбы, д. 3  
 (организация, адрес, телефон, факс)  
 Ремонтные работы части автодороги по ул.Голда с.Мехельта  
 (наименование, адрес)  
 общестроительные работы

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер  
 дата

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

999,00 (99,09) тыс.руб.  
 (1,9) тыс.руб.  
 281,82 чел.час.

№ 02-02-04, КС 2  
 (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 на оплату труда  
 в трудоемкость

п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, на единицу коэффициента	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне	
				на коэффициент	всего с учетом	на единицу				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>п. 1. Подготовительные работы</b>										
ФЕР01-01-013-15		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-	1000 м3	0,073						
Объем=73 / 1000										
1	ОТ					120,48		9,45		
2	ЭМ					4 558,84		332,80		
3	в т.ч. ОТМ					849,35		47,40		
4	М					5,42		0,40		
3Т			чел.-ч	16,6		1,2118				
3ТМ			чел.-ч	48,1		3,5113				
Итого по расценке						4 693,74		342,65		
ФОТ								56,85		
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые			%	92		92		52,30		
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые			%	46	0,85	39,1		22,23		
<b>Всего по позиции</b>						<b>172,9065</b>		<b>417,18</b>		
ФСС(пр-03-21-01-005		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1 т груза			<b>6,69</b>		<b>1 156,74</b>		
Объем=0,08867*1950										
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 156,74</b>		

Итого по разделу 1 Подготовительные работы										1 573,92
<b>Дел 2. Земляное полотно</b>										
<b>ФЕР01-01-013-15</b>										
Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3										0,08867
Объем=(886,7*0,10) / 1000										
1 ОТ									129,46	11,48
2 ЭМ									4 558,84	404,23
3 в т.ч. ОТМ									649,35	57,58
4 М									5,42	0,48
ЗТ				16,6				1,471922		
ЗТМ				48,1				4,265027		
Итого по расценке										4 693,74
ФОТ										69,06
Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые										92
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые										39,1
					0,85					27,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>506,73</b>
<b>ФССЦпр-03-21-01-005</b>										<b>172,9065</b>
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза										6,69
Объем=0,08867*1950										1 156,74
<b>Всего по позиции</b>										<b>1 156,74</b>
<b>ФЕР27-04-003-01</b>										
Устройство оснований и покрытий из песчано- 1000 м2										0,8867
Объем=886,7 / 1000										
1 ОТ									386,99	343,14
2 ЭМ									5 326,89	4 723,35
3 в т.ч. ОТМ									321,77	285,31
4 М									25,62	22,72
ЗТ	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и		0				0		
ЗТМ				46,18				40,947806		
Итого по расценке										5 739,50
ФОТ										628,45
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги										147
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги										134
					0,85					923,82
<b>Всего по позиции</b>										<b>715,80</b>
<b>ФССЦпр-03-21-01-005</b>										<b>6 728,83</b>
<b>Итого по разделу 2 Земляное полотно</b>										<b>8 392,30</b>
<b>Дел 3. Бетонирование дороги</b>										
<b>ФЕР27-06-009-01</b>										
Укладка металлической сетки в 1000 м2										0,67
Объем=670 / 1000										
1 ОТ									103,40	69,28
2 ЭМ									13,99	9,37
3 в т.ч. ОТМ									1,99	1,33
ЗТ	08.4.02.05	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5		0				0		
ЗТМ				11,4				7,638		
Итого по расценке										117,39
ФОТ										78,65
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги										70,61
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги										103,80
					0,85					80,42
<b>Всего по позиции</b>										<b>262,87</b>
<b>ФССЦ-08.1.02.17-0096</b>										<b>6 097,00</b>
Сетка сварная из арматурной проволоки без (Автомобильные дороги) м2										9,10
<b>Всего по позиции</b>										<b>6 097,00</b>

ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий Объем=670 / 1000	1000 м2	0,67			
Н	1 ОТ					1 711,80
П.Н	2 ЭМ					2 457,50
	3 в т.ч. ОТм					373,32
	4 М					4 053,59
Н	04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для	м3	136,68			
П.Н	08.4.03.03 Арматура	т	0			
	ЗТ	чел.-ч	302			
	ЗТм	чел.-ч	48,23			
	Итого по расценке		32,3141			
	ФОТ					
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147			
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>13 662,97</b>
ФЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя Объем=670 / 1000	1000 м2	-0,67			
	Исключить на 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЭМ=8)					
Н	1 ОТ					-240,34
П.Н	2 ЭМ					-225,50
	3 в т.ч. ОТм					-85,12
	4 М					-241,20
Н	04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для	м3	10,2			
П.Н	08.4.03.03 Арматура	т	0			
	ЗТ	чел.-ч	5,3			
	ЗТм	чел.-ч	1,36			
	Итого по расценке		-7,2896			
	ФОТ					
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147			
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		
	<b>Всего по позиции</b>					<b>-1 556,17</b>
ФССЦ-04.1.02.03-0025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=136,68*54,672/102*101,5	м3	82,276			
	<b>Всего по позиции</b>					<b>51 708,82</b>
	<b>Итого по разделу 3 Бетонирование дороги</b>					<b>70 175,49</b>

Итого по акту:	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:	73 561,85
	Оплата труда рабочих	1 904,81
	Эксплуатация машин	10 015,23
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	679,82
	Материалы	61 641,81
	Строительные работы	80 141,71
	в том числе:	77 828,23
	оплата труда	10,16
	эксплуатация машин и механизмов	816 993,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	790 735,00
ФЕР. 4 кв 2022 (СМР).		

материалы	61 641,81	
накладные расходы	3 730,16	
сметная прибыль	2 849,70	
Итого ФОТ (справочно)	2 313,48	11,35
Итого накладные расходы (справочно)	2 584,63	
Итого сметная прибыль (справочно)	3 730,16	
Непредвиденные затраты 2%	2 849,70	
Итого с непредвиденными	1 602,83	
НДС 20%	81 744,54	
ВСЕГО по акту	16 348,91	16 340,00
	98 093,45	833 333,00
		166 666,60
		999 000,00

(05), ФЕР, 4 кв 2022 (ПГ2), Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)  
Итого накладные расходы (справочно)  
Итого сметная прибыль (справочно)  
Непредвиденные затраты 2%  
Итого с непредвиденными  
НДС 20%  
**ВСЕГО по акту**



Сдал: Генеральный директор ООО "МС РЕМСТРОЙ"

Принял: Глава СП



*[Handwritten signature]*  
Абдунасыров М.А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Абдунасыров М.А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация СП "Сельсовет  
 Мехельтинский" Гумбетовского района РД

Подрядчик (Субподрядчик) -  
 ООО "МС РЕМСТРОЙ"

Объект: - Ремонтные работы части автодороги  
 по ул.Гохда с.Мехельта

Заказчик

Стройка - Ремонтные работы части автодороги по  
 ул.Гохда с.Мехельта

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

322001

01/2023

29 | 5 | 2023

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.05.2023	29.05.2023	31.05.2023

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			98 093,45	98 093,45
2	В текущих ценах 2023 год.			999 000,00	999 000,00
Итого:					999 000,00



*Абунасир*  
 [Обязность, подпись (инициалы, фамилия)]

Глава АСП Абдунасиров М..

Подрядчик:




[Обязность, подпись (инициалы, фамилия)]

Магомедов Л.Г.

ООО "СМЕТЧИК"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



по объекту:

*Ремонтные работы части автодороги по ул. Гохта в с. Мехельта*

ТОМ I

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ,

Заказчик:

ВРИО Главы АМР "Гумбетовский район"  
Давудгаджиев А.И.



ЗАКАЗ № \_\_\_\_\_

Руководитель  
проектной организации

Маналов М.М.

ОТ \_\_\_\_\_



2023г.

## Содержание

- 1 Пояснительная записка
- 2 Сводный сметный расчет в текущих ценах
- 3 Сводный сметный расчет в базисных ценах
- 4 локальный сметный расчет
- 5 Дефектный ведомость

Сводный сметный расчет стоимости составлен в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001г. ФЕР-2001 (ред.2019), пересчитан в цены 4 кв.2022 г. по индексам изменения стоимости строительства по элементам прямых затрат  
Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр в редакции приказа от 07.06.2022 г. №557/пр «Методика определения сметной стоимости строительства реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»). (далее Методика от 04.08.2020 г. в редакции приказа от 07.06.2022 №557/пр)

Стоимость строительных и специально-строительных работ определена по сборникам на строительные и специально-строительные работы ФЕР-2001.

Накладные расходы приняты по видам работ, согласно приказу Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр в редакции приказов от 02.09.2021 № 636/пр и от 26.06.2022 г. № 611/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства";

Сметная прибыль принята по видам работ, согласно приказу Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр в редакции приказа от 22.04.2022 № 317/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства";

Пересчет смет из базы 2001г. в цены 4 кв.2022 г. произведен в соответствии с приложениями к письмам Минстроя России:

\*строительно-монтажные работы ФЕР, Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3 «Автомобильные дороги»10,16

\*перевозка грузов для строительства автомобильным транспортом «Автомобили-самосвалы» 4 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 07.12.2022 г. №65739-ИФ/09 прил.7 к=11,35

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% согласно п. 179 "Б" по Методике от 04.08.2020 г. №421/пр в редакции приказа от 07.06.2022 №557/пр.

Сметная стоимость строительства в ценах 2001г./ в текущих ценах4 кв. 2022

г.

81,74 / 1 000,00 тыс.руб.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ

81,74 / 1 000,00 тыс.руб.

Сметная стоимость прочих затрат

- / - тыс.руб.

Составил



Заказчик

ВРИО Главк АМР "Тумбетовский район" Дивудгадиев А.И.  
(подпись/инициалы, фамилия)

"Утвержден 26.01.2023г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства 999 999 тыс. руб.

(Составил/подпись об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Ремонтные работы части автодороги по ул. Гюхта в с. Мехельта  
(наименование строит.)

Составлен(а) в текущем уровне цен

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
I	02-05-01	ремонтно-строительные работы	816,99			0,00	816,99
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	<b>816,99</b>			<b>0,00</b>	<b>816,99</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>816,99</b>			<b>0,00</b>	<b>816,99</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>816,99</b>			<b>0,00</b>	<b>816,99</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>816,99</b>			<b>0,00</b>	<b>816,99</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>816,99</b>			<b>0,00</b>	<b>816,99</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
19	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 (б)	Непредвиденные затраты - 2%	16,34			0,00	16,34
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>16,34</b>			<b>0,00</b>	<b>16,34</b>
		<b>Итого с учетом "Непредвиденные затраты"</b>	<b>833,33</b>			<b>0,00</b>	<b>833,33</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
20	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	166,67			0,00	166,67
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>999,999</b>			<b>0,00</b>	<b>999,999</b>
		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>999,999</b>			<b>0,00</b>	<b>999,999</b>

Руководитель проектной организации

Маналов М.М.  
(подпись/инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

Исалибирова А.А.  
(подпись/инициалы, фамилия)

Начальник

Заказчик

ВРИО Главы АМР "Тумбетовский район" Давудаджиев А.И.  
(наименование организации)

"Утвержден 26.01.2023г.



Сводный сметный расчет сметной стоимости 81,74 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Ремонтные работы части автодороги по ул. Гохта в с. Мехельта  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном уровне цен

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
203							
1	02-05-01	ремонтно-строительные работы	80,14	0,00	0,00	0,00	80,14
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	80,14			0,00	80,14
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00				0,00
		Итого по Главам 1-7	80,14				80,14
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,00				0,00
		Итого по Главам 1-8	80,14			0,00	80,14
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00				0,00
		Итого по Главам 1-9	80,14			0,00	80,14
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				0,00	0,00
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	80,14			0,00	80,14
		Непредвиденные затраты					
19	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 (б)	Непредвиденные затраты - 2%	1,60			0,00	1,60
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,60			0,00	1,60
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	81,74			0,00	81,74
		Итого по сводному расчету	81,74			0,00	81,74

Руководитель проектной организации

Маматов М.М.  
(подпись (инициал, фамилия))

Главный инженер проекта

Исаадибирова А.А.  
(подпись (инициал, фамилия))





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФЕР01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов	1000 м3			0,073					
3	Объем=73 / 1000									
1 ОТ						129,48			9,45	
2 ЭМ						4 558,84			332,80	
3 в т.ч. ОТм						649,35			47,40	
4 М						5,42			0,40	
3Т	чел.-ч	16,6			1,2118					
3Тм	чел.-ч	48,1			3,5113					
	Итого по расценке					4 693,74			342,65	
	ФОТ								56,85	
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92				52,30	
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1				22,23	
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
	Всего по позиции								417,18	
ФССЦлр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза			172,9065		6,69		1 156,74	
	Объем=0,08867*1950								1 156,74	
	Всего по позиции								1 156,74	
	Итого по разделу 1 Подготовительные работы								1 573,92	
Земляное полотно										
ФЕР01-01-013-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов	1000 м3			0,08867					
3	Объем=(886,7*0,10) / 1000									
1 ОТ						129,48			11,48	
2 ЭМ						4 558,84			404,23	
3 в т.ч. ОТм						649,35			57,58	
4 М						5,42			0,48	
3Т	чел.-ч	16,6			1,471922					
3Тм	чел.-ч	48,1			4,265027					
	Итого по расценке					4 693,74			416,19	
	ФОТ								69,06	
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92				63,54	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1. механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	46	0,85	39,1			27,00		
<b>Всего по позиции</b>									<b>506,73</b>	
<b>ФССЦпр-03-21-01-005</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза			172,9065	6,69		1 156,74		
	Объем=0,08867*1950									
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 156,74</b>		
<b>ФЕР27-04-003-01</b>	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2			0,8867					
	Объем=886,7 / 1000									
1 ОТ						386,99		343,14		
2 ЭМ						5 326,89		4 723,35		
3 в т.ч. ОТм						321,77		285,31		
4 М						25,62		22,72		
02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м3	0		0					
ЗТ		чел.-ч	46,18		40,947806					
ЗТм		чел.-ч	26,74		23,710358					
<b>Итого по расценке</b>								<b>5 089,21</b>		
<b>ФОТ</b>								<b>628,45</b>		
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			923,82		
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).		%	134	0,85	113,9			715,80		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>								<b>6 728,83</b>		
<b>Итого по разделу 2 Земляное полотно</b>								<b>8 392,30</b>		
<b>. Бетонирование дороги</b>										
<b>ФЕР27-06-009-01</b>	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие Объем=670 / 1000	1000 м2			0,67					
1 ОТ						103,40		69,28		
2 ЭМ						13,99		9,37		
3 в т.ч. ОТм						1,99		1,33		
06.4.02.05	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм	м	0		0					
ЗТ		чел.-ч	11,4		7,638					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,1072					
	Итого по расценке					117,39				
	ФОТ							78,65		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			70,61		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			103,80		
	Всего по позиции							80,42		
ФССЦ-08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 200x200 мм (Автомобильные дороги)	м2			670	9,10		262,87		
	Всего по позиции							6 097,00		
ФЕР27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см Объем=670 / 1000	1000 м2			0,67					
	1 ОТ							1 711,80		
	2 ЭМ							2 457,50		
	3 в т.ч. ОТм							373,32		
	4 М							4 053,59		
Н	04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэрозольных покрытий	м3	204		136,68					
Н	08.4.03.03 Арматура	т	0		0					
	ЗТ	чел.-ч	302		202,34					
	ЗТМ	чел.-ч	48,23		32,3141					
	Итого по расценке					12 272,97		8 222,89		
	ФОТ							2 085,12		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147			3 065,13		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			2 374,95		
	Всего по позиции							13 662,97		
ФЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2			-0,67					
к=8										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=670 / 1000									
	Исключить на 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
Н	1 ОТ					44,84	8	-240,34		
П,Н	2 ЭМ					42,07	8	-225,50		
	3 в т.ч. ОТм					15,88	8	-85,12		
	4 М					45,00	8	-241,20		
Н	04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	10,2	8	-54,672					
П,Н	08.4.03.03 Арматура	т	0	8	0					
	ЗТ	чел.-ч	5,3	8	-28,408					
	ЗТм	чел.-ч	1,36	8	-7,2896					
	Итого по расценке					131,91		-707,04		
	ФОТ							-325,46		
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	%	147		147			-478,43		
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022), Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			-370,70		
	<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 556,17</b>		
ФССЦ-04.1.02.03-0025	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3			82,276	628,48		51 708,82		
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
	Объем=136,68+-54,672/102*101,5									
	<b>Всего по позиции</b>							<b>51 708,82</b>		
	<b>Итого по разделу 3 Бетонирование дороги</b>							<b>70 175,49</b>		
	<b>Итого по смете:</b>							<b>73 561,85</b>		
	Итого прямые затраты (справочно)									
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							1 904,81		
	Эксплуатация машин							10 015,23		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							679,82		
	Материалы							61 641,81		
	Строительные работы							80 141,71		816 993,00
	Строительные работы							77 828,23	10,16	790 735,00
	ФЕР. 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №695/29-ИФ/09 прил.3									
	в том числе:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда							1 904,81		
	эксплуатация машин и механизмов							7 701,75		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							679,82		
	материалы							61 641,81		
	накладные расходы							3 730,16		
	сметная прибыль							2 849,70		
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 313,48	11,35	26 258,00
	Итого ФОТ (справочно)							2 584,63		
	Итого накладные расходы (справочно)							3 730,16		
	Итого сметная прибыль (справочно)							2 849,70		
	Непредвиденные затраты 2%							1 602,83		16 340,00
	<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>81 744,54</b>		<b>833 333,00</b>
	НДС 20%							16 348,91		166 666,60
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>98 093,45</b>		<b>999 999,60</b>

(05), ФЕР, 4 кв 2022 (ПГ2),  
Письмо Минстроя России от  
07.12.2022 г. №65739-Иф/09  
прил.7



Составил: \_\_\_\_\_  
[Руководитель проектной организации Маналов М.М.]  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[Главный инженер проекта Исалдибиров А.А.]  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО Главы АМР "Гумбетовский район"



Давудгаджиев А.И.

26.01.2023

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонтные работы части автодороги по ул. Гохта в с. Мехельта

Мы ниже подписавшаяся комиссия в составе:

- 1 нач. отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Ахмеднабиев Г.А.
- 2.вед. спец.по строительству Шихмирзаев Н.Г
- 3.вед. спец.по строительству Курбанов Ш.К.

Нами, комиссией определен объем работ. Ремонтные работы части автодороги по ул. Гохта в с. Мехельта

1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,073
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	172,9065
<b>Раздел 2. Земляное полотно</b>			
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,08867
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	172,9065
5	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см	1000 м2	0,8867
<b>Раздел 3. Бетонирование дороги</b>			
6	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,67
7	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 200x200 мм	м2	670
<b>толщ. 12см</b>			
8	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,67
9	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2	-0,67
10	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	82,276

Ахмеднабиев Г.А.

Шихмирзаев Н.Г.